



## APVINVESTIMENTI

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE prot. 2018/ 163 del 13/03/2018**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE LOTTO 1 DEPOSITO COSTIERO NORD EX PRAOIL, CON OPERE DI SCARICO AI RICETTORI FINALI sito in via Banchina dell’Azoto – Porto Marghera (VE), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - CIG: 7329443FB0 – Aggiudicazione definitiva**

Premesso:

- Che in esecuzione della Determina del Direttore Generale n. 2017/821 del 20/12/2017 (determina a contrarre) e della Deliberazione del CdA di APVI n. 4 del 24/06/2016 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE LOTTO 1 DEPOSITO COSTIERO NORD EX PRAOIL, CON OPERE DI SCARICO AI RICETTORI FINALI sito in via Banchina dell’Azoto – Porto Marghera (VE), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b) del D.lgs. n.50/2016;
- Che il 05/02/2018 si è proceduto all'apertura della gara ed all'esame della documentazione amministrativa;
- Che, previa ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara, nella seduta del 12/02/2018, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, riscontrando l’assenza della dichiarazione di cui all’art. 95 co. 10 del Dlgs 50/2016 relativa ai costi della manodopera del concorrente Euroscavi S.r.l.;
- Che, sempre nella seduta del 12/02/2018, è stato disposto ai sensi della pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 02.11.2017 n. 5076 e dell’orientamento segnato dalla pronuncia del CGUE, VI, 10/11/2016 in causa C-162/16, di dare la possibilità ad Euroscavi S.r.l. di sanare l’assenza formale dell’indicazione dei costi della manodopera in sede di presentazione dell’offerta economica, dando il termine di 5 giorni, fissando una seduta pubblica successiva alla presente, in data 19/02 alle ore 14.30, per dichiarare la classifica provvisoria e la proposta di aggiudicazione;
- Che il concorrente Euroscavi S.r.l. ha presentato, con PEC prot. n. 2018/112 del 19/02/2018 l’integrazione alla propria offerta economica tramite la richiesta dichiarazione relativa ai costi della manodopera;
- Che, previa ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara, nella seduta del 19/02/2018, si è dato quindi avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, alla valutazione della congruità dell'offerta mediante sorteggio del metodo di calcolo;
- Che, sulla scorta del criterio sorteggiato di cui all'art. 97, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.50/2016, determinata la soglia di anomalia in applicazione del suddetto articolo nella misura di 10,433%, sono risultate anomale le offerte presentate dalla Società Cooperativa Consorzio Edili





## APVINVESTIMENTI

Veneti (CEV) prima classificata, che ha presentato un ribasso pari al 22,22% e dalla Bresciani S.r.l., seconda classificata, che ha presentato un ribasso pari al 13,13%;

- Che, alla luce di quanto sopra, si procedeva alla sospensione delle operazioni di gara al fine di dar corso al sub procedimento di verifica dell'anomalia nei termini e con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016;

- Che, immediatamente dopo la seduta di gara, con note prot. n. 114 e prot. n. 115 del 20/02/2018, inviate a mezzo pec, la CEV e la Bresciani S.r.l. sono state invitate a fornire per iscritto, entro e non oltre il termine del 07/03/2018, le giustificazioni relative all'offerta presentata;

- Che la sola CEV, con nota del 05/03/2018, riscontrava la richiesta di giustificazioni;

- Che entro il termine stabilito delle ore 12:00 del giorno 07/03/2018, la società Bresciani S.r.l. non riscontrava la richiesta di giustificazioni;

- Che il RUP, come da verbale di seduta riservata in data 07/03 u.s., valutava le giustificazioni presentate da CEV esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il ribasso del 22,22% sull'importo posto a base d'asta;

- Che, come da relativo verbale pubblicato sul sito web di APVI, in data 12/03 u.s. si è tenuta la seduta pubblica in cui venivano comunicate ai partecipanti la congruità delle giustificazioni presentate da CEV e la proposta di aggiudicazione da parte del RUP a CEV stessa della procedura in argomento;

- Che questa risulta essere la classifica provvisoria:

nr.	Operatore economico	Importo complessivo dei lavori €	% ribasso	Costi sicurezza aziendali €	Costi manodopera €
1	Società Cooperativa Consorzio Edili Veneti	97.132,65	22,22%	1.000,00	20.000,00
2	Bresciani Srl	106.314,26	13,13%	800,00	23.000,00
3	Euroscavi Srl	110.213,15	9,27%	1.000,00	14.646,12
4	Ilsa Pacifici Remo SpA	116.009,32	3,532%	2.950,00	32.500,00
5	Baldan Recuperi e Trattamenti Srl	118.485,69	1,08%	1.498,75	37.968,41

- Che in data 12/03/2018 il Direttore Generale ha comunicato al CdA le risultanze delle operazioni di gara e la classifica provvisoria sopra stante;



## APVINVESTIMENTI

Tutto ciò premesso, alla presenza del Dott. Andrea Ravagnan, RUP;

- VISTI i conferiti poteri di cui alla Deliberazione Cda sopra richiamata;

### **DETERMINA**

- Essere definitivamente aggiudicata a favore della società SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO EDILI VENETI, con sede in Piove di Sacco (PD), la procedura di gara di cui alla presente determina con un'offerta così strutturata:

Importo complessivo dei lavori <b>€ 97.132,65</b>	% ribasso <b>22,22%</b>	Costi sicurezza aziendali € 1.000,00	Costi manodopera € 20.000,00
---	-------------------------	---	---------------------------------

- Di disporre la pubblicazione dell'avviso di avvenuto affidamento sul profilo del committente ([www.apvinvestimenti.it](http://www.apvinvestimenti.it)) e di procedere con le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il Direttore Generale

- Dott. Franco Bagatin -

Ppv

RUP

- Dott. Andrea Ravagnan -

