

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Aree a parcheggio in zona Marittima e Sant'Andrea

COMMITTENTE: APV Investimenti S.p.a. a Socio Unico

Venezia, 11/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01.0	Sterro e riporto con livellazione meccanica mediante sagomatura del fondo esistente fino ad una quota massima rispetto al livello finito - 5 +5 cm SOMMANO...	mq	16'181,00			
2 01.1	Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone, comprensivo di stesa secondo le livellette di progetto e compattazione con mezzi meccanici SOMMANO...	mc	604,50			
3 01.2	Demolizione piano in asfalto con carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone e realizzazione dei piani di posa SOMMANO...	mq	75,00			
4 01.3	Fornitura e posa in opera di strato unico 0-12 fino ad uno spessore massimo di 8 cm SOMMANO...	mq	6'816,50			
5 01.4	Rimessa in quota di chiusini esistenti a seguito delle operazioni di asfaltatura o della formazione dei piani pendenzati SOMMANO...	n.	10,00			
6 02.2	Pulizia fossato mediante estirpazione arbusti con carico e trasporto dei materiali di risulta SOMMANO...	ml	50,00			
7 02.3	Scavo a sezione obbligata per formazione di nuovo fossato di scolo o risagomatura di fossato esistente, comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta SOMMANO...	mc	47,50			
8 02.4	Conferimento a discarica di materiale di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) SOMMANO...	mc	47,50			
9 02.5	Ripristino paletti delimitazione parcheggi esistenti posti auto 1509, 1510, 1511 comprensivo di fornitura e posa in opera di 4 paletti metallici rimovibili, comprensivi di bicchiere da annegare in fondazione di cls, questa compresa,					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 03.0	collegati da 30 ml di catena metallica bianco/rossa SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Realizzazione sottoservizi mediante fornitura e posa in opera di: - ml 61 doppio cavidotto corrugato doppia parete in PEAD interrato diam. 90, comprensivo di scavo, reinterro e ripristino delle aree manomesse; - n. 01 pozzetto 40x40xh comprensivo di chiusino in ghisa classe D400; - raccordo ai pozzetti esistenti SOMMANO...	a corpo	1,00			
11 03.1	Ripristino puntuale di cavidotto ostruito/schiacciato mediante individuazione del punto esatto di impraticabilità mediante apposita strumentazione cerca servizi, scavo con mezzi meccanici e/o a mano, ripristino dell'interruzione mediante sostituzione tratto di cavidotto interrato e/o con la forniture e posa in opera di nuovo pozzetto in cls 40x40xh con chiusino in ghisa classe C250 SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Modifica della viabilità in corrispondenza del varco d'ingresso comprensivo di nuova tracciatura e delimitazione posti auto 064 e 065 ed asfaltatura di circa 21 mq con strato unico 0-12 spessore fino a 8 cm SOMMANO...	a corpo	1,00			
13 05.0	Richiusura buche nei pressi della viabilità asfaltata mediante livellazione del materiale limitrofo con apporto eventuale di materiale mancante dimensioni area da ripristinare fino a 1 mq profondità fino a 20 cm SOMMANO...	cadauno	20,00			
	Rimozione di recinzione metallica esistente con fornitura e posa in opera di nuova recinzione metallica in rete plastificata altezza 2 m, comprensivo di paletti in acciaio zincato, saette e tiranti SOMMANO...	ml	68,00			
15 06.1	Rimozione recinzione plastificata arancione fissata su recinzione metallica comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta SOMMANO...	ml	150,00			
	Fornitura e posa in opera rete in PVC per delimitazione cantieri, fissata su recinzione esistente SOMMANO...	mq	150,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
17 06.3	Fornitura e posa in opera di pellicola rifrangente fissata su supporto in alluminio dim. ind. 10x40 cm da posizionare lungo la recinzione per migliorarne la visibilità in orario notturno e la visualizzazione nel contempo dei posti auto SOMMANO...	cadauno	132,00			
18 07.0	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls d.53 cm altezza 53 cm con superficie liscia, striscia riflettente e paletto d. 60 mm in acciaio zincato alla sommità per il fissaggio delle corde di delimitazioni dei parcheggi esistenti SOMMANO...	n.	26,00			
19 07.1	Manutenzione straordinaria dissuasori in cls esistenti comprensivo di: - Rimozione di piastre metalliche rifrangenti danneggiate con fornitura e posa in opera di fascia rifrangente gialla su tutta la circonferenza di n.10 dissuasori - Riposizionamento di n.3 dissuasori spostati da urti accidentali - Rimozione di paletto in PVC inizio fila posti 238A e 239 - Rimozione palo su dissuasore adiacente posti auto 043, 042, 065 e sostituzione con nuovo palo segnaletica d. 60 mm in acciaio zincato comprensivo di delineatore di ostacolo SOMMANO...	a corpo	1,00			
20 07.2	Manutenzione straordinaria parcheggi esistenti mediante: - fornitura e posa in opera di dissuasori in materiale plastico posizionato su spezzoni in tondino di ferro d. 12 mm esistenti infissi nel terreno, comprensivo di basamento in PVC riempito di cls; - Fornitura e posa in opera di cordino nautico in nylon opportunamentoe fissato. Nel prezzo complessivo è compresa in quota parte la fornitura di n.10 paletti completi di base per future manutenzioni e la sostituzione di 20 nuovi spezzoni in ferro d.12 mm in sostituzione di quelli ammalorati SOMMANO...	n.	190,00			
21 07.3	Riposizionamento cartelli segnaletici bifacciali fissati su cordino nautico predisposto, su mura di cinta o su recinzione in rete plastificata SOMMANO...	cadauno	320,00			
22 07.4	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi bifacciali in alluminio con fondo bianco riflettente dimensioni 22,5 cm x 17,5 cm SOMMANO...	cadauno	10,00			
23 07.5	Fornitura e posa in opera di fascia in alluminio con pellicola colore blu riflettente per delimitazione posti auto SOMMANO...	cadauno	7,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
24 07.6	Trasporto e conferimento a discarica dei paletti in PVC sostituiti, del cordino nautico di collegamento e relativi accessori SOMMANO...	a corpo	1,00			
25 07.7	Realizzazione segnaletica verticale costituita da: - n.09 cartelli per posto auto disabili in alluminio, dimensioni 40x40cm fissati su cordino nautico quotato in altra voce o sulla recinzione; - n.03 cartelli divieto di transito ai pedoni comprensivi di palo e staffe; - n.01 cartello divieto di transito ai pedoni 40x60cm comprensivo di staffe e palo; - n.04 cartelli d.60cm indicanti il percorso carraio completi di staffe e 2 pali; - n.01 cartello indicante il percorso carraio 40x60cm comprensivo di staffe e palo; - n.01 cartello indicante il restringimento della corsia comprensivo di staffe e palo; - n.04 solo posa di cartelli forniti dal committente comprensivi di fornitura e posa in opera di staffe e palo; SOMMANO...	a corpo	1,00			
26 08.0	Ripasso segnaletica orizzontale esistente costituita da: - 2 varchi carrai con scritta STOP, fascia di arresto, divieto di transito ai pedoni in 3 colorazioni - 60 ml di linea bianca su curva del varco in entrata - 20 frecce direzionali o bidirezionali - 80 ml percorso pedonale con linee gialle su entrambi i lati con sagoma pedone stilizzata ogni 5 ml - 4 attraversamenti pedonali - 60 fasce lunghezza 1 m colore blu su muro di cinta SOMMANO...	a corpo	1,00			
27 09.0	Realizzazione segnaletica verticale mediante fornitura e posa in opera di: - 1 cartello rettangolare a sfondo bianco, che riporti il simbolo tondo blu del percorso pedonale con scritta "Prego utilizzare il percorso pedonale situato a 50 metri", in italiano ed in inglese "Please use the safe pedestrian path located 50 meters away", con freccia direzionale verso sinistra - 1 cartello rettangolare a sfondo bianco, che riporti il simbolo tondo blu del percorso pedonale con scritta "Prego utilizzare il percorso pedonale situato a 50 metri", in italiano ed in inglese "Please use the safe pedestrian path located 50 meters away", con freccia direzionale verso destra - 2 cartelli d.40 cm con divieto di transito ai pedoni - 1 palo da 3 m d. 60 mm sagomato completo di accessori - 1 palo da 3 m d.60 mm dritto completo di accessori - 2 cartelli diam. 60 cm blu indicanti il percorso pedonale - 2 cartelli diam. 60 cm di divieto di transito ai pedoni - 2 cartelli diam. 60 cm con sfondo blu indicanti il percorso pedonale, da fissare su palo illuminazione esistente					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
28 10.1	- 1 palo da 3 m d. 60 mm dritto completo di accessori - 2 cartelli diam. 60 cm con sfondo blu indicanti il percorso pedonale, da fissare su nuovo palo e su recinzione esistente SOMMANO...	a corpo	1,00			
29 11.0	Rimozione con fornitura e posa in opera di ml 6 di tubo in acciaio zincato sovrastante il passaggio pedonale verso il Park 280 previa rimozione dei conduttori all'interno, successiva posa e collegamento al termine delle operazioni. Applicazione sulla tubazione di 2 fasce lunghezza 2 m di nastro segnaletico riflettente colore giallo SOMMANO...	a corpo	1,00			
30 11.1	Fornitura e posa in opera su cavidotti esistenti di cavo ottico monomodale 9/125 per esterno, antiroditore, 12 FO SOMMANO...	ml	505,00			
31 11.2	Attestazione di FO su armadio esistente comprensivo di pig-tail 9/125, bussole duplex SC SOMMANO...	cadauno	72,00			
32 11.3	Fornitura e posa in opera di accessori Gewiss per installazione di elementi 19" SOMMANO...	cadauno	2,00			
33 11.4	Fornitura e posa in opera di cassetto ottico 24 FO SOMMANO...	cadauno	4,00			
34 12.0	Fornitura e posa in opera di cavo UTP cat. 5e per esterni SOMMANO...	ml	136,00			
35 12.1	Solo posa di cavo elettrico fornito da terzi su cavidotti e canalizzazioni esistenti SOMMANO...	ml	213,00			
36 12.2	Fornitura e posa in opera di cavo FG16O-R 3G4 entro cavidotti esistenti SOMMANO...	ml.	314,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	15 segnali in alluminio per future manutenzioni SOMMANO...	a corpo	1,00			
37 12.3	Realizzazione di n.06 posti auto lungo la recinzione mediante fornitura e posa in opera di segnaletica in alluminio colore giallo, fissata alla recinzione con filo in alluminio o in acciaio inox. Nel prezzo è compreso la fornitura di ulteriori 04 segnali in alluminio per future manutenzioni SOMMANO...	a corpo	1,00			
38 12.4	Fornitura e posa in opera di n.11 paletto in acciaio zincato e verniciato d.60 estraibile, comprensivo di plinto di fondazione. Nel prezzo è compresa la fornitura di ulteriori 4 paletti per future manutenzioni SOMMANO...	a corpo	1,00			
39 12.5	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls d.53cm altezza 53cm con superficie liscia, striscia riflettente e paletto d.60 in acciaio zincato alla sommità per il fissaggio delle corde di delimitazioni dei parcheggi esistenti SOMMANO...	n.	20,00			
40 12.6	Delimitazione nuovi parcheggi mediante tracciatura, fornitura e posa in opera di dissuasori in materiale plastico posizionato su spezzoni in tondino di ferro d.12 infissi nel terreno, comprensivo di basamento in PVC riempito di cls. I paletti saranno collegati tra loro con cordino nautico in nylon opportunamente fissato. Nel prezzo complessivo è compresa in quota parte la fornitura di n.24 paletti completi di base per future manutenzioni SOMMANO...	n.	156,00			
41 13.0	Fornitura e posa in opera di cavo FG16OR 5G6 mmq posato su canalizzazioni esistenti SOMMANO...	ml	155,00			
42 13.1	Fornitura e posa in opera di int. magn. dif. 4x32A 0,3 classe A su quadro esistente SOMMANO...	cadauno	1,00			
43 14.0	Rimozione quadro elettrico QE "B" comprendivo di: - Ricostruzione schemi elettrici unifilari - Accurata rimozione delle apparecchiature per la successiva posa - Adeguamento basamento in cls esistente - Fornitura e posa in opera di armadio Rack in alluminio per esterni 1200x800x500 IP55, tetto parapioggia con aerazione lungo tutto il perimetro, montanti verticali, squadrette, piastra di fondo e barra di alimentazione - posa in opera apparati di fornitura APV Investimenti Spa					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
44 14.1	- Fornitura e posa in opera di patch pannel cat. 5e 24 prese RJ45 - Realizzazione di quadro elettrico sezione FM comprensivo di protezioni per n.12 linee - Realizzazione di quadro elettrico sezione illuminazione comprensivo di 14 linee SOMMANO...	a corpo	1,00			
45 14.2	Realizzazione di nuovo quadro elettrico, previa rimozione dell'esistente e recupero delle apparecchiature riutilizzabili. Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere IP65 GEW46004F completo di staffe per il fissaggio a palo e serrature a chiave. Rimozione di n.02 proiettori esistenti e sostituzione con fornitura e posa in opera di n.02 nuovi proiettori a Led 230V 4000K. Solo posa in opera di n.05 telecamere fornite dal committente. Realizzazione di nuovo quadro elettrico comprensivo di centralino in PVC, n.01 int. magn. generale, n.02 int. dif. per la separazione dell'impianto TVCC da quello di illuminazione, n.01 contattore 2NO 230V, n.01 int. astronomico, n.01 ciabatta multipresa. SOMMANO...	a corpo	1,00			
46 14.3	Rimozione di quadro elettrico previa rimozione delle apparecchiature esistenti. Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico costituito da: - Armadio in poliestere 1360x640x370mm - Piastra di fondo in materiale isolante - Centralino da parete comprensivo di int. magn. dif. generale - n.04 prese universali - Posa in opera del materiale rimosso in precedenza riutilizzabile SOMMANO...	B	1,00			
47 14.4	Rimozione proiettori a Led esistenti con sostituzione mensola di fissaggio. Fornitura e posa in opera di n.01 proiettore a Led 4000K con posa in opera dei proiettori precedentemente rimossi SOMMANO...	a corpo	1,00			
48	Realizzazione di nuovo quadro elettrico, previa rimozione dell'esistente e recupero delle apparecchiature riutilizzabili. Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere IP65 GEW46004F completo di staffe per il fissaggio a palo e serrature a chiave. Rimozione di n.02 proiettori esistenti e sostituzione con fornitura e posa in opera di n.02 nuovi proiettori a Led 230V 4000K. Solo posa in opera di n.02 telecamere fornite dal committente. Realizzazione di nuovo quadro elettrico comprensivo di centralino in PVC, n.01 int. magn. generale, n.02 int. dif. per la separazione dell'impianto TVCC da quello di illuminazione, n.01 contattore 2NO 230V, n.01 int. astronomico, n.01 ciabatta multipresa. SOMMANO...	a corpo	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14.6	entro foro predisposto new-jersey in cls, realizzazione linee elettriche di collegamento, SOMMANO...	a corpo	2,00			
49 15.0	Rimozione recinzione esistente con accatastamento dei pannelli rimossi per la riconsegna al proprietario SOMMANO...	a corpo	1,00			
50 15.1	Fornitura e posa in opera di nuova recinzione metallica in rete plastificata altezza 2 m, comprensivo di paletti in acciaio zincato, colonne zincate 80x80 mm, saette e tiranti SOMMANO...	ml	66,00			
51 15.2	Fornitura e posa in opera rete in PVC per delimitazione cantieri, fissata su recinzione esistente SOMMANO...	mq	300,00			
52 15.3	Fornitura e posa in opera di pellicola rifrangente fissata su supporto in alluminio dim. ind. 10 x 40 cm da posizionare lungo la recinzione per migliorarne la visibilità in orario notturno e la visualizzazione nel contempo dei posti auto SOMMANO...	cadauno	120,00			
53 16.0	Realizzazione sottoservizi mediante fornitura e posa in opera di: - ml 70 doppio cavidotto corrugato doppia parete in PEAD interrato diam. 90 mm, comprensivo di scavo, reinterro e ripristino delle aree manomesse; - raccordo ai pozzetti esistenti - fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per pali fino a 6 m con pozzetto e chiusino in ghisa classe C250 SOMMANO...	a corpo	1,00			
54 16.1	Fornitura e posa in opera di linee elettriche di collegamento QE "N" QE "B" come di seguito: - n. 02 linee elettriche in cavo FG16O-R 3G 4 mmq - n. 04 int. magn. diff. 2x16A Id=300mA classe A - n. 01 Relè Siemens Logo SOMMANO...	a corpo	1,00			
55 16.2	Realizzazione punto di illuminazione e videosorveglianza in corrispondenza del punto N comprensivo di: - Fornitura e posa in opera di n. 01 palo in acciaio zincato h = 6m f.t. - Fornitura e posa in opera di armadio da palo in poliestere - Fornitura e posa in opera di staffa per proiettori l=1,5 m - Fornitura e posa in opera di n.03 proiettori a Led 50W					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	- Posa in opera di telecamere e apparati fornite da APV investimenti - Fornitura e posa in opera di ciabatta multipresa SOMMANO...	a corpo	1,00			
56 16.3	Fornitura e posa in opera, su palo QE "H" esistente, di n. 01 staffa per proiettori l = 1 m, comprensivo di n. 02 proiettori a Led 50W e posa in opera di n. 01 telecamera di fornitura APV Investimenti Spa SOMMANO...	a	1,00			
57 17.0	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione in cls per pali d'illuminazione fino a 6 m, con pozzetto, chiusino in ghisa classe C250, palo in acciaio zincato H ft = 5 m, scavo di raccordo al palo O1, mensola portaproiettori l = 1 m, n. 02 proiettori a Led 50W SOMMANO...	a corpo	1,00			
58 17.1	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5e in derivazione dal QE palo 1 Park 5 SOMMANO...	a corpo	1,00			
59 17.2	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5E in derivazione da QE principale park5 SOMMANO...	a corpo	1,00			
60 17.3	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5e in derivazione da QE principale Park 5 con realizzazione di nuovo quadro QE palo O1 in poliestere IP65 comprensivo di accessori e protezione magnetotermica differenziale SOMMANO...	a corpo	1,00			
61 17.4	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione in cls per pali d'illuminazione fino a 6 m, con pozzetto, chiusino in ghisa classe C250, palo in acciaio zincato H ft = 5 m, scavo di raccordo al palo 1, mensola portaproiettori l = 1,5 m, n.03 proiettori a Led 50W, posa in opera di 3 telecamere fornite da APV Investimenti Spa. Fornitura e posa in opera di quadro da palo IP65 completo di staffe ed accessori, posa in opera di switch, collegamento al QE Principale con cavo UTP cat. 5e, cavo FG16O-R 3G 2,5mmq e int. magn. diff. SOMMANO...	a corpo	1,00			
62 19.1	Rimozione di n.86 paletti bianco rossi in PVC con carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta. Fornitura e posa in opera di n.87 paletti in PVC con base riempita di CLS collegati da cordino nautico.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
63	SOMMANO...	a corpo	1,00			
19.2	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi posti auto in alluminio colore blu riflettente					
	SOMMANO...	cadauno	171,00			
64	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi bifacciali in alluminio con fondo bianco rifrangente dimensioni 22,5 x 17,5 cm					
19.3						
	SOMMANO...	cadauno	20,00			
65	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale come di seguito specificato: - n. 04 cartelli diametro 60 cm di divieto transito ai pedoni fissati su supporti e/o sostegni esistenti - n. 01 cartello rettangolare a sfondo bianco, che riporti il simbolo tondo blu del percorso pedonale con scritta "Prego utilizzare il percorso pedonale adiacente al fabbricato", in italiano ed in inglese "Please use the safe pedestrian path near the building", con freccia direzionale verso sinistra - n. 02 cartelli diametro 60 indicanti il percorso pedonale comprensivi di palo d.60 e supporti di fissaggio - n. 02 delineatori semicircolari rifrangenti gialli da fissare a palo d.60					
20.0						
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
66	Ripristino asfaltatura trincea esistente previa fresatura del manto stradale esistente larghezza 100 cm, spruzzatura di emulsione bituminosa e stesa di tappeto 0-8					
21.1						
	SOMMANO...	ml	30,00			
67	Fissaggio tubo e/o guaina d.50 in PVC mediante sostituzione dei supporti in materia plastica con supporti in acciaio zincato					
22.1						
	SOMMANO...	ml	80,00			
68	Realizzazione segnaletica orizzontale park Viale Isonzo mediante formazione di 17 posti auto con vernice blu e numerazione di ogni singolo posto auto con vernice gialla					
23.0						
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
69	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls con fasce rifrangenti e palo d. 60 mm annegato per il collegamento delle catene in metallo eistenti					
23.1						
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
70 24.1	Manutenzione new-jersey in cls esistenti mediante idrolavaggio ad alta pressione con canal-jet e dipintura con strisce zebrate bianche e nere SOMMANO...	n.	72,00			
71 24.2	Spostamento e riposizionamento di new-jersey esistenti previa livellazione del fondo SOMMANO...	n.	72,00			
72 24.3	Spostamento e accatastamento di new-jersey esistenti SOMMANO...	n.	38,00			
73 25.1	Rimozione transenna esistente e accatastamento SOMMANO...	n.	22,00			
74 25.2	Formazione di recinzione con pali in acciaio zincato altezza 2,5m e rete plastificata a maglia romboidale completa di accessori SOMMANO...	ml	138,00			
75 26.1	Realizzazione di accesso pedonale mediante spostamento new-jersey esistenti con fornitura e posa in opera di n.02 dissuasori ricurvi in acciaio zincato larghezza 2m e n.03 larghezza 1m SOMMANO...	a corpo	1,00			
76 27.1	Ripristino cordoli esistenti a protezione della magnolia mediante rimozione dei cordoli esistenti, smaltimento di quelli non riutilizzabili, integrazione di nuovi cordoli se occorrenti, formazione del piano di posa in cls e stuccature SOMMANO...	a corpo	1,00			
77 27.2	Demolizione di n.02 manufatti in cls dimensioni indicative 100x50x40cm comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta SOMMANO...	a corpo	1,00			
78 27.3	Fresatura meccanica delle superfici asfaltate con carico e trasporto dei materiali di risulta SOMMANO...	mq	850,00			
79	Protezione di n.02 pali d'illuminazione esistenti mediante spostamento blocchi in cls esistenti ed integrazione					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
27.4	protezioni con fornitura e posa in opera di dissuasori in calcestruzzo tipo "panettone" completi di strisce catarifrangenti	SOMMANO... a corpo	1,00			
80	Pulizia area incolta mediante estirpazione arbusti con carico e trasporeto dei materiali di risulta	SOMMANO... a corpo	1,00			
27.5						
81	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per la creazione di posti auto riservati ai disabili	SOMMANO... n.	9,00			
29.1						
82	Rimozione cassetta esistente porta estintore e conferimento del materiale di risulta a discarica	SOMMANO... cadauno	20,00			
30.1						
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsì euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	Oneri di sicurezza aziendali euro _____					
	Costi della manodopera euro _____					
	Venezia, 11/04/2024					
	IL CONCORRENTE (timbro e firma)					
	A R I P O R T A R E					